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01 DEMOLICIONES ........................................................................................................................  1.994,10 
 
 
02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO .......................................................................................  299.017,15 
 -02.01 -ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO ......................................................  59.959,57 
 -02.02 -Excavacion y Canalizaciones redes saneamiento-pluviales EXTERIOR ........  239.057,58 
 
 
03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ...........................................................................  76.951,97 
 -03.01 -Red de abastecimiento Exterior ...............................................................  30.706,07 
 -03.02 -Red de abastecimiento Interior ...............................................................  39.761,86 
 -03.03 -Renovacion tramo de red A.P. Picos de Europa ........................................  5.540,80 
 -03.04 -Desagües de fondo ................................................................................  943,24 
 
 
04 RED DE AGUAS PLUVIALES........................................................................................................  189.141,21 
 -04.01 -Red de pluviales Interior .........................................................................  43.911,25 
 -04.02 -Red de pluviales Exterior ........................................................................  102.661,82 
 -04.03 -Sistema Urbano de Drenaje Sostenible ....................................................  34.239,36 
 -04.04 -Deposito de pluviales ..............................................................................  8.328,78 
 
 
05 RED  DE SANEAMIENTO ...........................................................................................................  87.554,97 
 -05.01 -Red de saneamiento Interior ...................................................................  41.081,73 
 -05.02 -Red de saneamiento Exterior ..................................................................  46.473,24 
 
 
06 FIRMES Y PAVIMENTOS ............................................................................................................  231.590,08 
 
07 RED DE TELECOMUNICACIONES ................................................................................................  26.280,63 
 -07.01 -Canalización y Red Telefonica .................................................................  26.280,63 
 
 
08 RED DE COMUNICACIONES LOCALES.........................................................................................  9.995,96 
 -08.01 -CAN Red Telecomunicaciones Ayuntamiento ............................................  9.995,96 
 
09 RED DE GAS NATURAL ..............................................................................................................  9.745,09 
 
10 RED DE DISTRIBUCION L.S.B.T. ................................................................................................  59.725,33 
 
11 RED DE M.T. Y C.T. ...................................................................................................................  72.824,95 
 
12 ALUMBRADO PÚBLICO ..............................................................................................................  115.287,97 
 -12.P-AP.1 -LUMINARIAS SOLARES ...........................................................................  106.340,11 
 -12.P-AP.2 -TRAMITES Y LEGALIZACIONES -CT-LSBT ................................................  3.991,00 
 -12.P-AP.01 -CUADRO DE PROTECCION Y MEDIDA. CENTRO DE MANDO .....................  0,00 
 -12.P-AP.02 -OBRA CIVIL ALUMBRADO .......................................................................  4.956,86 
 -12.P-AP.03 -PUNTOS DE LUZ. LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN ..........................................  0,00 
 
13 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL .................................................................................  3.130,39 
 
14 ZONA VERDE, RIEGO, MOBILIARIO URB. Y JARDINERIA .............................................................  72.991,74 
 -14.01 -Mobiliario urbano y zona de juegos .........................................................  19.864,36 
 -14.02 -Red de riego ..........................................................................................  6.010,07 
 -14.03 -Jardineria y vegetación ...........................................................................  11.087,28 
 -14.04 -Contencion de tierras .............................................................................  14.290,25 
 -14.05 -Arbolado en aceras.................................................................................  15.383,09 
 -14.06 -Fotovoltaica riego ...................................................................................  6.356,69 
 
 
15 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................  7.710,75 
 -15.01. -PROTECCIONES INDIVIDUALES ..............................................................  1.489,41 
 -15.02. -PROTECCIONES COLECTIVAS .................................................................  1.028,14 
 -15.03. -EXTINCIÓN DE INCENDIOS ....................................................................  227,94 
 -15.04. -INSTALACIÓN DE HIGIENE Y BIENESTAR ................................................  2.035,24 
 -15.05. -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ......................................  408,08 
 -15.06. -FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO .....................  1.813,44 
 -15.07. -SEÑALIZACIÓN ......................................................................................  315,76 
 -15.08. -MEDIOS AUXILIARES .............................................................................  392,74 
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16 CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA AMBIENTAL/PATRIMONIO ................................................  20.760,38 
 -16.01 -Sub-base Granular - Zahorra artificial ......................................................  349,61 
 -16.02 -Base Granular ........................................................................................  421,46 
 -16.03 -Relleno de zanjas ...................................................................................  450,21 
 -16.04 -Prefabricados .........................................................................................  223,48 
 -16.05 -Hormigón ..............................................................................................  256,19 
 -16.06 -Adoquin .................................................................................................  766,24 
 -16.07 -Emulsiones ............................................................................................  970,50 
 -16.08 -Redes de agua .......................................................................................  2.564,04 
 -16.09 -Legalización de instalaciones ...................................................................  5.986,50 
 -16.10 -Control y Vigilancia ambiental .................................................................  7.471,08 
 -16.11 -Control, Vigilancia y Prospección arqueológica .........................................  1.301,07 
 
17 REPOSICION RED RIEGO HEREDAMIENTO .................................................................................  10.388,38 
 
 
 
 
  _______________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.295.091,05 

 21,00 % I.V.A. ............................................  271.969,12 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.567.060,17 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.567.060,17 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 

MIL SESENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 

  

 

 En Molina de Segura, octubre de 2.024 

 
                                                        

La dirección facultativa 
                                   

  Jorge Garrido Holgado 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado Nº: 34.122 

(Firmado Electrónicamente) 

                                                                  

VºBº 
El Presidente de la Junta 
de Compensación ZEP-ER4 
 
 
 
 
D. Enrique Espinosa Jaén 
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RESUMEN POR CAPITULOS 

01 DEMOLICIONES ...........................................................................................  1.994,10 

02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO ..........................................................  299.017,15 

03 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ..............................................  76.951,97 
04 RED DE AGUAS PLUVIALES ...........................................................................  189.141,21 

05 RED  DE SANEAMIENTO ..............................................................................  87.554,97 
06 FIRMES Y PAVIMENTOS ...............................................................................  231.590,08 

07 RED DE TELECOMUNICACIONES ...................................................................  26.280,63 

08 RED DE COMUNICACIONES LOCALES ............................................................  9.995,96 
09 RED DE GAS NATURAL .................................................................................  9.745,09 

10 RED DE DISTRIBUCION L.S.B.T. ...................................................................  59.725,33 
11 RED DE M.T. Y C.T. ......................................................................................  72.824,95 

12 ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................  115.287,97 
13 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL ....................................................  3.130,39 

14 ZONA VERDE, RIEGO, MOBILIARIO URB. Y JARDINERIA ................................  72.991,74 

15 SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................  7.710,75 
16 CONTROL DE CALIDAD Y VIGILANCIA AMBIENTAL/PATRIMONIO ...................  20.760,38 

17 REPOSICION RED RIEGO HEREDAMIENTO ....................................................  10.388,38 
  ____________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.295.091,05 

 21,00 % I.V.A. ............................................  271.969,12 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.567.060,17 

  ____________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.567.060,17 

 

El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL NOVENTA Y UN EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (1.295.091,05 €). 

 

El importe de Contrata total de la obra (IVA Incluido) asciende a la cantidad de UN MILLÓN 

QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SESENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

(1.567.060,17 €). 

 

En Molina de Segura, OCTUBRE DE 2024                             

La dirección facultativa 

                                   

                    Jorge Garrido Holgado 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos 

       Colegiado Nº: 34.122 

      (Firmado Electrónicamente) 
                                                                                                                     

[Presupuesto aprobado por mayoría en la junta de propietarios de septiembre 2024] 

VºBº 
El Presidente de la Junta 
de Compensación ZEP-ER4 
 
 
 
 
D. Enrique Espinosa Jaén 
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